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1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                       28.372,33  R$      9.073,92  R$            37.446,25 

1.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 314,68 39,42 354,10 906,28 113,53 1.019,81

1.2 41598
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA

UN 1,00 1.162,51 222,80 1.385,31 1.162,51 222,80 1.385,31

1.3 73859/2 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 896,70 0,36 0,98 1,34 322,81 878,77 1.201,58

1.4 95673 HIDRÔMETRO DN 20 (½”), 1,5 M³/H – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1,00 90,99 12,57 103,56 90,99 12,57 103,56

1.5 95634
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½")   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
UN 1,00 74,92 40,71 115,63 74,92 40,71 115,63

98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 280,28 64,85 13,00 77,85 18.176,16 3.643,64 21.819,80

1.6 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 9,00 400,68 125,15 525,83 3.606,12 1.126,35 4.732,47

1.7 93212
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
M2 4,00 466,10 164,10 630,20 1.864,40 656,40 2.520,80

1.8 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 123,40 17,57 19,28 36,85 2.168,14 2.379,15 4.547,29

2 ESTRUTUTA  R$                     101.518,79  R$    50.430,16  R$          151.948,95 

2.1 90880

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, 

ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015

M 376,00 29,68 20,69 50,37 11.159,68 7.779,44 18.939,12

2.2 95583
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 

MM. AF_11/2016
KG 80,39 6,60 5,36 11,96 530,56 430,88 961,44

2.3 95576
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 

DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016
KG 429,43 6,97 1,92 8,89 2.993,14 824,51 3.817,65

2.4 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 47,63 29,60 71,16 100,76 1.409,77 3.389,16 4.798,92

2.5 96531
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 106,44 41,47 34,12 75,59 4.414,07 3.631,73 8.045,80

2.6 94105

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 

BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M3 14,43 98,99 90,13 189,12 1.428,67 1.300,80 2.729,47

2.7 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 24,25 302,26 12,09 314,35 7.329,81 293,18 7.622,99

2.8 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 430,70 7,18 5,31 12,49 3.092,43 2.287,02 5.379,44

2.9 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 400,50 7,38 2,70 10,08 2.955,69 1.081,35 4.037,04
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2.10 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 304,90 6,21 1,99 8,20 1.893,43 606,75 2.500,18

2.11 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 98,90 5,77 1,47 7,24 570,65 145,38 716,04

2.12 96548
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 36,70 5,63 1,02 6,65 206,62 37,43 244,06

2.13 74106/1
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

M2 216,49 4,29 4,63 8,92 928,73 1.002,34 1.931,07

2.14 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 205,33 37,53 28,16 65,69 7.706,03 5.782,09 13.488,13

2.15 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 436,80 7,14 5,47 12,61 3.118,75 2.389,30 5.508,05

2.16 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 0,90 6,86 3,89 10,75 6,17 3,50 9,68

2.17 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 202,60 7,37 2,71 10,08 1.493,16 549,05 2.042,21

2.18 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 766,40 6,18 1,94 8,12 4.736,35 1.486,82 6.223,17

2.19 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 325,10 5,74 1,37 7,11 1.866,07 445,39 2.311,46

2.20 92780

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 453,90 5,58 0,89 6,47 2.532,76 403,97 2.936,73

2.21 92435

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 168,10 17,70 14,76 32,46 2.975,37 2.481,16 5.456,53

2.22 92471

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 263,27 26,87 21,34 48,21 7.074,06 5.618,18 12.692,25
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2.23 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 

MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 7,95 284,41 20,07 304,48 2.261,06 159,56 2.420,62

2.24 92724

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE 

BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 16,25 272,10 18,91 291,01 4.421,63 307,29 4.728,91

2.25 74202/1

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 

CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 

NEGATIVA

M2 485,95 50,24 16,45 66,69 24.414,13 7.993,88 32.408,01

3 LASTRO E CONTRAPISO  R$                       14.198,36  R$      8.374,88  R$            22.573,24 

3.1 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016
M2 526,06 12,19 7,63 19,82 6.412,67 4.013,84 10.426,51

3.2 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 

AF_06/2014

M2 526,06 14,80 8,29 23,09 7.785,69 4.361,04 12.146,73

4 VEDAÇÃO  R$                       74.213,18  R$    44.666,07  R$          118.879,25 

4.1 89168

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS 

DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 503,27 28,28 37,55 65,83 14.232,48 18.897,79 33.130,26

4.2 93186
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 1,20 28,96 12,84 41,80 34,75 15,41 50,16

4.3 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 21,68 34,62 13,10 47,72 750,56 284,01 1.034,57

4.4 93196
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016
M 1,20 27,91 12,85 40,76 33,49 15,42 48,91

4.5 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 21,68 31,72 13,16 44,88 687,69 285,31 973,00

4.6 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 4,10 26,69 12,41 39,10 109,43 50,88 160,31

4.7 93189
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 6,70 35,02 12,87 47,89 234,63 86,23 320,86

4.8 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

M2 1.006,75 1,92 3,05 4,97 1.932,96 3.070,59 5.003,55
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4.9 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 180,35 12,72 14,09 26,81 2.294,05 2.541,13 4.835,18

4.10 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1.220,75 11,91 11,86 23,77 14.539,13 14.478,10 29.017,23

4.11 96359

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS 

FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

M2 394,35 76,81 11,32 88,13 30.290,02 4.464,04 34.754,07

4.12 96372 INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 M2 394,35 23,01 1,21 24,22 9.073,99 477,16 9.551,16

5 COBERTURA E FORRO  R$                     125.483,47  R$    16.409,64  R$          141.893,11 

5.1 92606

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 2,00 652,25 90,66 742,91 1.304,50 181,32 1.485,82

5.2 92620

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

UN 10,00 1.435,04 211,33 1.646,37 14.350,40 2.113,30 16.463,70

92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 502,68 35,12 4,67 39,79 17.654,12 2.347,52 20.001,64

5.3 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_06/2016
M2 502,68 144,18 1,54 145,72 72.476,40 774,13 73.250,53

5.4 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
M 82,15 37,00 6,51 43,51 3.039,55 534,80 3.574,35

5.5 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_06/2016
M 113,05 28,11 4,50 32,61 3.177,84 508,73 3.686,56

5.6 98547
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018
M2 8,75 85,38 26,96 112,34 747,08 235,90 982,98

5.7 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P M2 485,95 21,86 17,51 39,37 10.622,87 8.508,98 19.131,85

5.8 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 M 1.166,28 1,70 1,00 2,70 1.982,68 1.166,28 3.148,96

5.9 96485
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 2,70 33,21 8,60 41,81 89,67 23,22 112,89

5.10 96121
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017

M 6,90 5,56 2,24 7,80 38,36 15,46 53,82
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6 ESQUADRIAS  R$                       87.079,73  R$      6.724,93  R$            93.804,66 

6.1 91325

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 9,00 427,57 134,80 562,37 3.848,13 1.213,20 5.061,33

6.2 91326

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 17,00 517,82 147,44 665,26 8.802,94 2.506,48 11.309,42

6.3 1 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS UN 1,00 1.810,73 5,77 1.816,50 1.810,73 5,77 1.816,50

6.4 2 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,80X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS UN 1,00 1.716,34 9,62 1.725,96 1.716,34 9,62 1.725,96

6.5 3 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,90X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS UN 1,00 2.243,95 19,24 2.263,19 2.243,95 19,24 2.263,19

6.6 4 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS UN 2,00 2.291,67 19,24 2.310,91 4.583,34 38,48 4.621,82

6.7 94581 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. M2 0,30 337,36 76,59 413,95 101,21 22,98 124,19

6.8 9 CAIXILIHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO M2 49,64 241,09 32,05 273,14 11.967,71 1.590,96 13.558,67

6.9 15 JANELA DE CORRER DE VIDRO, 6 FOLHAS - INSTALADA UN 1,00 4.137,23 50,70 4.187,93 4.137,23 50,70 4.187,93

6.10 16 JANELA DE CORRER DE VIDRO, 4 FOLHAS - INSTALADA UN 5,00 1.460,23 50,70 1.510,93 7.301,15 253,50 7.554,65

6.11 17 JANELA DE CORRER DE VIDRO, 4 FOLHAS - INSTALADA UN 20,00 2.028,35 50,70 2.079,05 40.567,00 1.014,00 41.581,00

7 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  R$                       18.094,12  R$      6.756,78  R$            24.850,90 

7.1 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 27,81 13,18 20,27 33,45 366,54 563,71 930,24

7.2 91787

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 6,30 17,95 3,33 21,28 113,09 20,98 134,06

7.3 91788

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 70,86 21,89 5,94 27,83 1.551,13 420,91 1.972,03

7.4 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 10,86 18,32 25,87 44,19 198,96 280,95 479,90
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7.5 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 29,71 31,59 31,65 63,24 938,54 940,32 1.878,86

7.6 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 

100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO 

OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 52,21 28,74 18,67 47,41 1.500,52 974,76 2.475,28

7.8 91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES 

VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 110,71 34,13 9,89 44,02 3.778,53 1.094,92 4.873,45

7.9 89351
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4”, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ÁGUA. AF_12/2014
UN 6,00 16,31 5,54 21,85 97,86 33,24 131,10

7.10 10 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 "                                                                                                                                                                                              UN 9,00 47,64 0,00 47,64 428,76 0,00 428,76

7.11 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019
UN 8,00 192,92 21,80 214,72 1.543,36 174,40 1.717,76

7.12 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 8,00 18,15 6,94 25,09 145,20 55,52 200,72

7.13 74166/1
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 8,00 120,75 69,14 189,89 966,00 553,12 1.519,12

7.14 72285 CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 9,00 40,90 39,69 80,59 368,10 357,21 725,31

7.15 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 1,00 110,08 8,47 118,55 110,08 8,47 118,55

7.16 86895
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 4,00 194,55 48,74 243,29 778,20 194,96 973,16

7.17 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 8,00 163,19 17,45 180,64 1.305,52 139,60 1.445,12

7.18 72739

VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM 

ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC 

LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 8,00 389,83 91,13 480,96 3.118,64 729,04 3.847,68

7.19 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 1,00 37,29 1,94 39,23 37,29 1,94 39,23
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7.20 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00 520,71 212,73 733,44 520,71 212,73 733,44

7.21 11 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                       UN 1,00 109,09 0,00 109,09 109,09 0,00 109,09

7.22 12 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                      UN 1,00 118,00 0,00 118,00 118,00 0,00 118,00

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                       33.633,08  R$    15.632,43  R$            49.265,51 

8.1 90458
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). 

AF_05/2015
UN 1,00 5,51 16,95 22,46 5,51 16,95 22,46

8.2 90456
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015

UN 173,00 0,76 2,71 3,47 131,48 468,83 600,31

8.3 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015
M 383,00 1,19 4,07 5,26 455,77 1.558,81 2.014,58

8.4 91844 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 887,50 2,55 2,51 5,06 2.263,13 2.227,63 4.490,75

8.5 91864 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO M 66,60 6,60 4,28 10,88 439,56 285,05 724,61

8.6 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 93,00 8,54 3,16 11,70 794,22 293,88 1.088,10

8.7 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 91,00 4,23 4,07 8,30 384,93 370,37 755,30

8.8 91943 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 7,00 6,30 8,18 14,48 44,10 57,26 101,36

8.9 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 166,00 4,29 7,13 11,42 712,14 1.183,58 1.895,72

8.10 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 5.256,10 1,79 0,84 2,63 9.408,42 4.415,12 13.823,54

8.11 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 1.025,90 3,04 1,12 4,16 3.118,74 1.149,01 4.267,74

8.12 92993 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - M 34,65 65,10 4,25 69,35 2.255,72 147,26 2.402,98

8.13 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN 24,00 9,43 0,97 10,40 226,32 23,28 249,60

8.14 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 1,00 9,57 1,33 10,90 9,57 1,33 10,90

8.15 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 2,00 9,91 1,86 11,77 19,82 3,72 23,54

8.16 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E UN 2,00 9,91 1,86 11,77 19,82 3,72 23,54

8.17 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 5,00 50,57 1,94 52,51 252,85 9,70 262,55

8.18 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 10,00 50,82 2,65 53,47 508,20 26,50 534,70

8.19 74130/7 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E UN 1,00 871,73 11,15 882,88 871,73 11,15 882,88

8.20 39467 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA UN    4,00 91,45 0,00 91,45 365,80 0,00 365,80

8.21 39464 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2,00 487,78 0,00 487,78 975,56 0,00 975,56

8.22 74131/8 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 UN 1,00 794,36 167,58 961,94 794,36 167,58 961,94

8.23 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN 27,00 12,03 8,40 20,43 324,81 226,80 551,61

8.24 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 7,00 19,28 13,05 32,33 134,96 91,35 226,31

8.25 91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 4,00 14,57 10,75 25,32 58,28 43,00 101,28

8.26 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 27,00 15,57 16,08 31,65 420,39 434,16 854,55

8.27 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 15,00 17,35 16,06 33,41 260,25 240,90 501,15
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8.28 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 13,00 13,65 10,75 24,40 177,45 139,75 317,20

8.29 91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 1,00 15,42 10,74 26,16 15,42 10,74 26,16

8.30 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 79,00 12,88 8,70 21,58 1.017,52 687,30 1.704,82

8.31 97592 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E UN 91,00 78,75 14,70 93,45 7.166,25 1.337,70 8.503,95

9 REVESTIMENTO  R$                       52.418,51  R$    16.136,20  R$            68.554,71 

9.1 5
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 70X70 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M².
M2 16,17 75,39 19,34 94,73 1.219,06 312,73 1.531,78

9.2 6
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 70X70 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M².
M2 25,47 74,20 19,66 93,86 1.889,87 500,74 2.390,61

9.3 7
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 70X70 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
M2 437,42 70,51 10,92 81,43 30.842,48 4.776,63 35.619,11

9.4 8 RODAPÉ EM PORCELANATO, ALTURA 7 CM. M 470,77 28,96 17,48 46,44 13.633,50 8.229,06 21.862,56

9.5 87264

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 90,67 29,76 16,03 45,79 2.698,34 1.453,44 4.151,78

9.6 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 76,56 27,89 11,28 39,17 2.135,26 863,60 2.998,86

10 PINTURA  R$                       23.882,44  R$    22.404,43  R$            46.286,87 

10.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 1479,99 1,27 0,81 2,08 1.879,59 1.198,79 3.078,38

10.2 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1043,60 6,57 6,44 13,01 6.856,45 6.720,78 13.577,24

10.3 88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 533,49 5,82 2,69 8,51 3.104,91 1.435,09 4.540,00

10.4 79464 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS M2 510,11 8,13 10,56 18,69 4.147,19 5.386,76 9.533,96

10.5 96135
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 

AF_05/2017
M2 436,39 12,46 10,93 23,39 5.437,42 4.769,74 10.207,16

10.6 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS 

DEMÃOS. AF_11/2016
M2 436,39 5,63 6,63 12,26 2.456,88 2.893,27 5.350,14

11 ESTRUTURA METÁLICA  R$                         6.680,54  R$      1.331,48  R$              8.012,02 

11.1 18
ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL - CANTONEIRA L , COM PINTURA E FUNDO 

ANTICORROSIVO
KG    246,95 8,07 1,82 9,89 1.992,89 449,45 2.442,34

11.2 19
ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL - CHAPA LISA , COM PINTURA E FUNDO 

ANTICORROSIVO
KG    495,52 9,46 1,78 11,24 4.687,65 882,03 5.569,68

12 CALÇAMENTO  R$                         9.241,83  R$      1.571,66  R$            10.813,49 

12.1 92398
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2 194,00 44,42 6,39 50,81 8.617,48 1.239,66 9.857,14
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ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE 

DE MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL

MÃO DE 

OBRA

CUSTO 

UNITÁRIO
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

 

CONSTRUÇÃO
 
90.017/D

 Rua Hermínio Millis, S/N

LEVANTAMENTO Nº:
UNIÃO DA VITÓRIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:João Artur Casado
 

12.2 94294
EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. 

AF_06/2016
M 165,17 3,78 2,01 5,79 624,35 332,00 956,35

13 INCENDIO  R$                         1.621,96  R$      1.528,88  R$              3.150,84 

13.1 14 INSTALAÇÃO DE PLACA DE FUGA UN 28,00 18,00 50,70 68,70 504,00 1.419,60 1.923,60

13.2 72553 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 122,09 8,27 130,36 488,36 33,08 521,44

13.3 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 20,00 31,48 3,81 35,29 629,60 76,20 705,80

14 SERVIÇOS FINAIS  R$                             292,58  R$      1.361,33  R$              1.653,91 

14.1 13 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 552,04 0,53 1,14 1,67 292,58 629,33 921,91

14.2 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 300,00 3,84 2,44 6,28 1.152,00 732,00 1.884,00

 R$     779.133,71 

 R$  1.000.000,00 TOTAL COM BDI
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