
ENDEREÇO: DATA:

MUNICÍPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

OBRA: RESP. TÉCNICO:

ÓRGÃO PROP.: BDI:

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

1 R$ 4.302,85 R$ 1.967,87 R$ 6.270,72 R$ 7.808,22 1,823%

2 R$ 201,66 R$ 23.094,06 R$ 23.295,72 R$ 29.007,53 6,772%

3 R$ 5.657,09 R$ 2.584,78 R$ 8.241,87 R$ 10.262,67 2,396%

4 R$ 63.841,07 R$ 34.411,80 R$ 98.252,87 R$ 122.343,20 28,561%

5 R$ 92.671,34 R$ 46.398,80 R$ 139.070,14 R$ 173.168,33 40,426%

6 R$ 50.949,60 R$ 17.932,08 R$ 68.881,68 R$ 85.770,57 20,023%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 217.623,61 R$ 126.389,39 R$ 344.013,00 R$ 428.360,52 100,0%

PERCENTAGEM (%) 63,26% 36,74% 100,00% - -
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ISRAEL F. BOSTELMANN

Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo

PRAÇA CORONAL AMAZONAS S/N° 28/10/2019

%
SEM BDI

DESCRIÇÃO

24,52%

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES

CONTINUAÇÃO DE OBRA PARALIZADA

UNESPAR

TOTAL COM BDI

ISRAEL F. BOSTELMANN

CONSTRUÇÃOUNIÃO DA VITÓRIA

1° PAVIMENTO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

RECUPERAÇÃO DA OBRA PARALIZADA

PAVIMENTO TÉRREO

COBERTURA


